



คู่ฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้างป้ายมาตรฐานกรมทางหลวงบอกเส้นทางท่องเที่ยว  
ภายในสวนสัตว์อบลราชธานี

สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สวนสัตว์อบลราชธานี เลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๑๗ ตำบลชามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอบลราชธานี วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง สวนสัตว์อบลราชธานี โดย นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสิริบุญลักษณ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓/๘๑๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย นาย ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง ตกส่งจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ทำงาน ก่อสร้างป้ายมาตรฐานกรมทางหลวงบอกเส้นทางท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์อบลราชธานี โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาท)

ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน	๙	แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒	แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔	หนังสือรับรองผลงาน/ภาพประกอบผลงาน	จำนวน	๕๙	แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕	หลักประกันสัญญา	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๖ ผนวก ๖	แบบงานก่อสร้าง	จำนวน	๙	แผ่น
๒.๗ ผนวก ๗	ใบแสดงปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน	๘	แผ่น
๒.๘ ผนวก ๘	ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการก่อสร้าง	จำนวน	๘	แผ่น
๒.๙ ผนวก ๙	หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน	๓	แผ่น

ลงชื่อ.....

( นายวันชัย ตันวัฒนะ )



ลงชื่อ.....

( นางสาว ผกามาศ เอี่ยมคุ้ม )



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร จำนวนเงิน ๑๓๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

**ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๓ งวดงาน ดังนี้

งานก่อสร้างป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง บอกเส้นทางท่องเที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานี ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ให้เริ่มทำงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มดำเนินงานจากสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๙๒๗,๕๐๐ (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างทั้งหมด

งานก่อสร้างป้าย Overhang Traffic Sign Type ๓ จำนวน ๑๐ ชุด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %  
ทั้งนี้งานดังกล่าวให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาระบุ

งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๗๙๕,๐๐๐ (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด


งานก่อสร้างป้าย Route turn Assemblies Type ๑ Or Directional Assemblies จำนวน ๕๐ ชุด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %  
ทั้งนี้งานดังกล่าวให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาระบุ

งวดที่ ๓ (งวดงานสุดท้าย) เป็นเงิน ๙๒๗,๕๐๐ (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างทั้งหมด

งานก่อสร้างป้าย Destination With Arrow Sign Destination And Distance Sign Town And District Boundary Sign With Thai And English Words Or Thai Words Only จำนวน ๕๐ ชุด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

คณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้งานดังกล่าวให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาระบุ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
( นายวันชัย ตันวิฒนะ )



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
( นางสาวณิชาภาภรณ์ เอี่ยมลิ้ม )



**ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ มีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุด บกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงาน จากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๕. หากมีเหตุชำรุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึ้นจากกรจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลา ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือ จ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย


**ข้อ ๗. การจ้างช่วง**

ผู้รับจ้าง จะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือ บางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณี ที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด หรือ พันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคงต้องรับผิดชอบ และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือ ของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

**ข้อ ๘. การควบคุม งานของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้าง ต้องควบคุมงานที่รับจ้าง อย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงาน ที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ จากผู้รับจ้างคำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้ง แก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำ ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน นั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ จากผู้ว่าจ้างก่อน

ลงชื่อ.....



*Handwritten signature*





ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสิริบุญลักษณ์  
53/814 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี



# หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ขอมอบอำนาจ

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสิริบุญลักษณ์ โดย นายอภิเชก พรหมเพชร อายุ 26 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 53/814 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ได้มอบอำนาจให้ อ.ศ. อภากาศ เอ็มเอ็ด อายุ 39 ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย  
อยู่บ้านเลขที่ 126/4 หมู่ 7 แขวง/ตำบล หิมลภาช เขต/อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี

เป็นผู้มีอำนาจจัดการ..... แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอม  
รับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง เพื่อ  
เป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....  
(นายอภิเชก พรหมเพชร)

ผู้มอบอำนาจ

ลงชื่อ.....  
(อภากาศ เอ็มเอ็ด)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....  
(นายชวลิต ชั่งอนันต์)

พยาน

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสุรีย์พร พรหมเพชร)

พยาน



ลงชื่อ.....  
(นางสาวนิติกาญจน์ กัลยานิตวัฒน์)

พยาน





คูฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้างป้ายมาตรฐานกรมทางหลวงบอกเส้นทางท่องเที่ยว  
ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี เลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๑๗ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง สวนสัตว์อุบลราชธานี โดย นายวันชัย ดันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งสิริบุญลักษณ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓/๘๑๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย นาย ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แทนทำสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง ตกงจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ทำงาน ก่อสร้างป้ายมาตรฐานกรมทางหลวงบอกเส้นทางท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาท)

ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน	๙	แผ่น
๒.๒ หมวด ๒	แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๔ หมวด ๔	หนังสือรับรองผลงาน/ภาพประกอบผลงาน	จำนวน	๕๙	แผ่น
๒.๕ หมวด ๕	หลักประกันสัญญา	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๖ หมวด ๖	แบบงานก่อสร้าง	จำนวน	๙	แผ่น
๒.๗ หมวด ๗	ใบแสดงปริมาณงาน (BOQ)	จำนวน	๘	แผ่น
๒.๘ หมวด ๘	ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการก่อสร้าง	จำนวน	๘	แผ่น
๒.๙ หมวด ๙	หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน	๓	แผ่น

ลงชื่อ.....

( นายวันชัย ดันวัฒนะ )



ลงชื่อ.....

( นางสาว ผกามาศ เอี่ยมเกิด )



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา**

ในขณะที่ทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร จำนวนเงิน ๑๓๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

**ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๓ งวดงาน ดังนี้

งานก่อสร้างป้ายมาตรฐานกรมทางหลวง บอกเส้นทางท่องเที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานี ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ให้เริ่มทำงานตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มดำเนินงานจากสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๙๒๗,๕๐๐ (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างทั้งหมด

งานก่อสร้างป้าย Overhang Traffic Sign Type ๓ จำนวน ๑๐ ชุด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %  
ทั้งนี้งานดังกล่าวให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาระบุ

งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๗๙๕,๐๐๐ (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือคิดเป็นเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างทั้งหมด


งานก่อสร้างป้าย Route turn Assemblies Type ๑ Or Directional Assemblies จำนวน ๕๐ ชุด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %  
ทั้งนี้งานดังกล่าวให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาระบุ

งวดที่ ๓ (งวดงานสุดท้าย) เป็นเงิน ๙๒๗,๕๐๐ (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) หรือคิดเป็นเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างทั้งหมด

งานก่อสร้างป้าย Destination With Arrow Sign Destination And Distance Sign Town And District Boundary Sign With Thai And English Words Or Thai Words Only จำนวน ๕๐ ชุด แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

คณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้งานดังกล่าวให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาระบุ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
( นายวันชัย ตันวัฒนะ )



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
( นางสาว พิชามาศ ไชยมลิม )



ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ มีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุด บกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงาน จากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๕. หากมีเหตุชำรุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลา ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือ จ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้าง จะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือ บางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด หรือ พันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคงต้องรับผิดชอบ ความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือ ของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๘. การควบคุม งานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง ต้องควบคุมงานที่รับจ้าง อย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงาน ที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ จากผู้รับจ้างคำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้ง แก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำ ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน นั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ จากผู้ว่าจ้างก่อน

ลงชื่อ.....  
( นายวันชัย ดันวัฒนา )



ลงชื่อ.....  
( นางสาว ผกามาศ เอี่ยมสุพรรณ )



ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และ ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

**ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหาย จากการกระทำ ของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ งาน ที่ผู้รับจ้าง ได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะ เหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครึ่งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับ จ้างคงต้องรับผิดชอบ เพียงในกรณีชำรุด บกพรอง หรือ ความเสียหาย ดังกล่าวในข้อ ๘. เท่านั้น

**ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง**

⑩ ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง ที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวาระแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ เอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็น ค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัย สำหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบ ทั้งปวง ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตาม กฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้าง มาทำงานผู้

รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้าง เรียกร้อง

**ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง**

⑩ ถ้าผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุม การทำงาน ของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไป ตรวจการงาน สถานที่ ก่อสร้าง ได้ทุกเวลา และผู้รับจ้าง จะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ทำให้ผู้รับจ้างพ้น ความเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

**ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจ ในรูปแบบ ระบุรายการละเอียด โดยถี่ถ้วน แล้ว หากปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการ ทางวิศวกรรม หรือทาง เทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ลงชื่อ.....

( นายวันชัย ตันวิษณะ )



ลงชื่อ.....

( นางสาว ผกามาศ เอี่ยมลิ้ม )

Pms

